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                                                ДОГОВОР ПОДРЯДА 
на выполнение работ  по  ремонту внутреннего ограждения на 

ПС 500 кВ Томская.
г. Томск








«___» ________ 20__г.

Открытое акционерное общество ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Новосибирская СПБ Арбузова Романа Сергеевича, действующего на основании доверенности №30 от 01.02.2013г, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам закупочной процедуры, объявленной уведомлением от «___» ________ 2013г. №_________ на основании протокола по выбору победителя закупочной процедуры на право заключения договора №___ от «___»________ 20__г., заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить по адресу: Томская область, Томский район, п. Молодежный, ПС 500кВ «Томская» (далее – Объект), следующие работы   по ремонту внутреннего ограждения (далее - Работы):
            1) Снятие сетчатого ограждения, удаление  столбов;
2) Подготовка фундамента  под ограждение;
3) Установка ограждения; 

и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. 
1.2. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в соответствии со Сметой (Приложение 1 к Договору) и Техническим заданием  (Приложение 2 к Договору). 
1.3. Выполнение Работ по Договору осуществляется в следующие сроки:

начало работ – 01.05.2014г. 

окончание работ – 30.09.2014г.,
согласно сроков, указанных в Графике выполнения работ (Приложение 3 к Договору).
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Сметой и Графиком выполнения работ и сдать результат работ Заказчику
Производить Работы по Договору в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к Договору),  нормами законодательства Российской Федерации, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами и иными документами, действующими в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь ими, нормы и правила в области охраны труда, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности.

2.1.2. Применять в ходе выполнения Работ по Договору оборудование и материалы в соответствии с Техническим заданием, ГОСТ, качество которых должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

2.1.3. Выполнить Работы своими силами, либо силами третьих лиц при условии согласования Заказчиком возможности привлечения третьих лиц и перечня привлекаемых лиц. При этом Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные третьим лицом при исполнении Договора.

2.1.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора Подрядчик обязан назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, представления отчетных материалов, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей Подрядчика, занимаемая должность, контактные данные, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении данных представителей. 

2.1.5. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых Работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий, предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба Заказчику.
2.1.6. Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления акта освидетельствования этих Работ. Если Работы выполнены без приемки Заказчиком скрытых Работ, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
2.1.7. В ходе выполнения Работ обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, соблюдение Федерального закона о промышленной безопасности и охране труда.
2.1.8. Нести ответственность и устранять все последствия за свой счет в случае повреждения помещений и инженерных систем, вызванных ненадлежащим выполнением Работ по Договору.
2.1.9. Передать результат выполненных Работ Заказчику с оформлением Акта о приемке выполненных работ (унифицированной формы КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы КС-3).

2.1.10. В случае оформления в ходе выполнения Работ исходно-разрешительной и исполнительной документации передать ее Заказчику после окончания Работ по Договору в 2 (двух) экземплярах.

2.1.11. Выставлять счета-фактуры в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

2.1.12. Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других СМИ.

2.1.13.  Представлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.) привлекаемых Субподрядчиков Подрядчика. Информация представляется по форме, указанной в Приложении 4 к Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения. 

2.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях Договора.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.

2.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика на Объект, при условии предоставления Подрядчиком списка работников, осуществляющих Работы на Объекте.

2.3.3. Согласовать Подрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о намерении заключить договоры с субподрядчиками, заключение договоров с указанными субподрядчиками или направить обоснованный отказ. 

2.3.4. Исполнять надлежащим образом все обязательства, возложенные Договором на Заказчика.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком.
2.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков (обнаруженных дефектов).
2.4.3. Не принимать Работы, выполненные с нарушением условий, установленных Техническим заданием (Приложение 2 к Договору), СНиП, выполненные с применением недоброкачественных оборудования и материалов.
2.4.4. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в работах материалов и оборудования (сертификатов и др.) 

2.4.5. Запрещать выполнение дальнейших Работ до оформления Актов освидетельствования скрытых Работ. 
2.4.6. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний контролирующих и надзорных органов, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ и применяемых материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов Работ.
2.4.7. Отказаться в соответствии со ст.717 ГК РФ от исполнения Договора в любое время до сдачи результата Работ Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4.8.  При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по Договору от норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие Работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. 

При этом Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 5.3 Договора.

3. Цена Договора и порядок платежей

	3.1. Общая стоимость Работ, выполняемых по Договору, определена в Смете (Приложение № 1 к Договору) и составляет ________________ (______________________________________________________________________________________________) руб.,  включая НДС (18%) - ______________ (______________________________________________________________) рублей __копеек.


3.2. Цена Договора, указанная в пункте 3.1 Договора, включает в себя стоимость всех Работ согласно разделу 1 Договора, в том числе и стоимость материалов, необходимых для выполнения работ по Договору, а также расходов по их доставке на Объект и хранению, а также затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
3.3. Оплата выполненных по каждому этапу Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по унифицированной форме КС - 2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС - 3).
3.4. Расчеты по Договору осуществляются безналичными платежами в рублях на расчётный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. При изменении платежных реквизитов, указанных в Договоре, Подрядчик обязан уведомить Заказчика о новых платежных реквизитах в течение двух рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления об изменении платежных реквизитов, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по платежным реквизитам, указанным в Договоре, несет Подрядчик.

3.6. Счет-фактура выставляется в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
4. Порядок сдачи - приемки Работ

4.1. Приемка выполненных на Объекте Работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по унифицированной форме КС-2). 
Подрядчик направляет Заказчику для подписания Акт о приемке выполненных работ в течение 1-го рабочего дня с даты завершения Работ.

В случае наличия замечаний к качеству выполненных Работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ, с указанием выявленных дефектов и несоответствий, устранение которых производится в порядке, установленном п. 4.3 Договора. 

Подписание Заказчиком Актов о приемке выполненных работ не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки выполненных Работ, если они не были и не могли быть явно обнаружены при приемке результатов выполненных Работ.

4.2. В случае наличия замечаний по объему выполненных Работ об этом делается отметка в Акте о приемке выполненных работ. 

4.3. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме. 

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение двадцати (20) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки Работ (п. 4.1. Договора), предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечания Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок. 

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения Работ и выявленные недостатки являются для него приемлемым, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные Работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.

4.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или причин некачественно выполненных Работ, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика при исполнении Договора. В этом случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая экспертизы. Расходы могут быть распределены иным образом по согласованию Сторон.

4.5. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется с соблюдением следующих требований по представлению первичной учетной документации:
4.5.1. Оригиналы документов в двух экземплярах подписываются Подрядчиком и направляются для подписания Заказчиком способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4.5.2. До направления оригиналов документов копия подписанных со стороны Подрядчика документов направляются Заказчику посредством факсимильной связи.

4.5.3. Заказчик в течение 20-ти рабочих дней с даты получения от Подрядчика копий документов вправе направить Подрядчику посредством факсимильной связи мотивированный отказ от подписания документа с указанием выявленных недостатков и замечаний.

4.5.4. В случае получения от Заказчика посредством факсимильной связи мотивированного отказа от подписания первичного документа, Подрядчик обязан в установленный срок устранить выявленные замечания и направить Заказчику надлежаще оформленные и подписанные уполномоченным лицом первичные документы повторно с соблюдением положений подпунктов 4.5.1 - 4.5.3 Договора.

4.5.5. Подрядчик обязуется обеспечить идентичное соответствие факсимильной копии первичного документа и направляемого курьером его подписанного оригинала.

4.5.6. Мотивированный отказ от подписания первичного документа направляется Заказчиком в случае получения от Подрядчика курьером оригиналов первичных документов с выявленными ранее недостатками. 

4.6.  Расходы, связанные с устранением недостатков, указанных Заказчиком в мотивированном отказе, несет Подрядчик. Повторное предъявление и повторная приемка выполненных Работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки Работ.

4.7. На результаты выполненных Работ устанавливается гарантийный срок, равный тридцати шести месяцам при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата Работ.
4.7.1. Гарантийный срок исчисляется с момента приемки Заказчиком результата Работ в соответствии с п. 4.1 Договора.
4.7.2.  Подрядчик гарантирует устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки Работ и в гарантийный период. Подрядчик после получения письменного уведомления от Заказчика о выявленных дефектах в период гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения сообщения направляет своего представителя на место проведения Работ для проведения технического осмотра. В случае если устранение дефектов требует доработки/переделки Работ, то данные Работы производятся в сроки, указанные в Акте технического осмотра, подписанном представителями Сторон. При этом гарантийный срок на исправленные Работы увеличивается на время устранения дефектов и неполадок.

4.8. Дата выполнения Подрядчиком Работ считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (КС - 2).

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков начала, окончания Работ - неустойку в размере 0,1 (одной десятой)% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения, но не более 10 (десяти)% от стоимости работ по Договору; 

- в случае нарушения Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нарушение норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующей претензии Заказчика;

5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик имеет право предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

5.4. В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ по Договору, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 20% стоимости невыполненных работ.

5.5. В случае нарушения сроков устранения недостатков, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных Работ.

5.6. Срок уплаты штрафных санкций по Договору - 7 календарных дней с даты получения требования.

5.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по  Договору. В случае возникновения у Заказчика убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик возмещает убытки в полном объеме сверх суммы уплаченной или подлежащей уплате неустойки.

5.8. Во время проведения Работ Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика.

5.9. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора.

5.10. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине.

5.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное представление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары).

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

6.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

6.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

7. Специальные разрешения (лицензии) на выполнение работ

7.1. Подрядчик обязан представить Заказчику все необходимые лицензии и (или) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные Подрядчику, а также всем привлекаемым им третьим лицам до начала выполнения работ Подрядчиком или третьими лицами.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с действием, исполнением, изменением или прекращением обязательств Сторон по Договору, Стороны будут разрешать путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. 
Решения Третейского суда в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.
9. Расторжение Договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанном Сторонами. При расторжении Договора по совместному решению Сторон незавершенные Работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом Сторонами совместно.

9.2. Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут Заказчиком в случае:

9.2.1. Задержки Подрядчиком окончания производства Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) дней, по причинам, независящим от Заказчика.

9.2.2. Не обеспечение Подрядчиком качества Работ, предусмотренных Договором.

9.2.3. Неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 2.1.13 Договора.
9.2.4. В любое время в период выполнения Работ в соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3. Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут Подрядчиком, в случае задержки Заказчиком оплаты выполненных и предъявленных к оплате Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) дней.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 5 (пять) дней с изложением обоснования и указанием срока получения ответа от другой Стороны.

9.5. Договор может быть расторгнут в случае ликвидации одной из Сторон как юридического лица либо в случае ограничения его уставной правоспособности в законном порядке, повлекшее для этой Стороны невозможность выполнять свои обязательства по Договору.

10. Сведения об исполнении или передаче конфиденциальной информации по Договору

10.1. Вся информация, представленная в Договоре, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам ни одной из Сторон или ее работниками без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2. Каждая из Сторон, получившая для исполнения своих обязательств по Договору от другой Стороны любую информацию об условиях Договора о новых решениях, технических новшествах, в том числе, не защищенных законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Конфиденциальную информацию, определенную в настоящей статье, а также информацию, которая может рассматриваться как коммерческая тайна, Стороны не вправе разглашать или сообщать третьим лицам в течение 3-х лет с даты получения такой информации. 

10.4. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.

10.5. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон Договора.

11. Антикоррупционная политика

11.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика), понимаются:

· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

· предоставление каких-либо гарантий;

· ускорение существующих процедур;

· иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.

В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Заключительные положения

12.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.2. Подрядчик не имеет права передавать (продавать) документацию, разработанную по Договору, или ее часть третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Подрядчик компенсирует третьему лицу ущерб, причиненный по его вине в результате выполнения Работ. При этом Подрядчик принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и незамедлительно уведомляет об этом Заказчика.

12.4. Все уведомления, отчеты, документальная и иная информация, передаваемая Сторонами друг другу по Договору, может доставляться с курьером, по почте, по электронной почте, посредством телефонных и факсимильных сообщений и других доступных средств связи по адресам, указанным в Договоре.

12.5. Во всем остальном, неурегулированном Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

12.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.8. Неотъемлемую часть Договора составляют следующие приложения:
№ 1 – Смета;
№ 2 – Техническое задание;

№ 3 – График выполнения работ;
№ 4 – Форма представления информации.
13. Место нахождения и реквизиты Сторон

          Подрядчик:                                                             Заказчик:

	
	
	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.27, стр.8
ИНН 7705825187, ОГРН 1087746060676
КПП 770501001, 
Открытое акционерное общество «Электросетьсервис ЕНЭС»
Почтовый адрес:

115035, г. Москва, а/я 45
тел. 8(383) 269-23-00
р/сч. 40702810938120026169
БИК 044525225
к/сч. 30101810400000000225

в Московском банке Сбербанка России ОАО г.Москва




	__________________ 
М.П.
	
	__________________  Р.С. Арбузов
М.П.


                                                                                                    Приложение №1 к Договору

                                                                                                    от        №      

                                     Смета 

                                                                                              Приложение 2 к

                                                                                              Договору № __ от________

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО«Электросетьсервис ЕНЭС» Новосибирская СПБ 
_______________ Р.С. Арбузова
«___» ______________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение в 2014 году работ по ремонту внутреннего ограждения на  ПС 500 кВ Томская.

1. Общая характеристика объекта, основание цели  и общие требования к работам.

1.1. Объект и его назначение.

ПС 500кВ Томская обеспечивает  распределение   электроэнергии в  сети 220-500 кВ. 

1.2. Основание для проведения  работ.

Основанием является Утвержденный сводный план ТОиР.

1.3. Состав работ и услуг.

 Подрядчик обязуется выполнить следующие работы по ремонту внутреннего ограждения  ПС 500 кВ Томская:

· поставка материалов;

· ремонтные работы;

· обеспечение технического руководства ремонтом;

· гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства выполняются подрядчиком в течение 36 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию и распространяются на работы выполненные Подрядчиком.

1.4. Характеристика площадки и района.

1.4.1 Расположение объекта.

ПС 500 кВ Томская находится по адресу: Томская область, Томский район, п.Молодёжный.

1.4.2. Климатические условия района ремонта.

· Климатический район  строительства – II4,  с резко континентальным климатом.

· Расчетная  минимальная  температура воздуха – - 440С

·    Снеговой район – IV (240 кгс/м2)

·    Ветровой район – II (30 кгс/м2)

· Толщина стенки гололеда – 5 мм

2. Поставка материалов и оборудования.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком, согласно предоставленной им сметы, согласованной с Заказчиком.

3. Ремонтные работы.

3.1. Ведомость объемов работ по ремонту внутреннего ограждения  на ПС 500 кВ Томская

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	Снятие сетчатого ограждения, удаление  столбов
	м.п.
	1534

	1
	
	
	

	2
	Подготовка фундамента  под ограждение (подготовка основания – 48м³, установка арматуры, укладка бетона)
	м³ бетона в деле
	152

	3
	Установка столбов ограждения СО.2000.6040.1.5.ОЦ полимер Комплект (Ral-6005)
	шт
	600

	4
	Установка панелей ограждения П-L3D.2500.1530.200.50.4.  ОЦ полимер (Ral-6005) 
	шт.
	600

	
	
	
	

	5
	Установка ворот распашных ВР.160.500.М3D.Н. (Ral-6005) (подготовка основания  под фундамент, устройство фундамента, установка ворот)
	шт
	9


4. Организация работ.

4.1. Общие требования.

Подрядчик должен выполнить комплекс ремонтных работ в соответствии с п.1.3 и п.3.1.  настоящего технического задания, с учетом действующих Норм и Правил.

Подрядчик должен:

- возвести собственными силами и средствами на территории подстанции все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;

-  поставить на ремонтную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, технику;

- обеспечить выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

- обеспечить содержание в чистоте и уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории и ликвидацию отходов по окончании работ;

- вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приёмке выполненных работ за пределы ремонтной площадки своё оборудование и временные здания и сооружения;

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных подрядчиков.

Подрядчик должен гарантировать, чтобы ремонтная площадка содержалась в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем сотрудникам, участвующим в работах. 

Подрядчик должен согласовать с Заказчиком:

- заключение договоров подряда с субподрядчиками в случае их заключения;

- обеспечение ремонтных работ энергоресурсами;

- сроки отключения оборудования;

- оформление цветовой гаммы.

4.2.  Характеристика условий выполнения работ.

Работы будут выполняться на территории подстанции в нормальных условиях, вблизи электроустановок высокого напряжения в условиях действующей подстанции. 

Мусор должен быть вывезен  Подрядчиком на автомашинах на расстояние до 10 км.  

4.3.  Временные здания и сооружения.

На период ремонта персонал Подрядчика пользуется собственными инвентарными строительными вагончиками.

4.4. Требования к выполнению ремонтных работ и их качеству.

         Заказчик сдает, а Исполнитель принимает здания, сооружения для выполнения Работ по Акту готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ (приложение 1 к настоящему ТЗ).
Исполнитель выполняет Работы в соответствии с НТД, указанной в п. 6 настоящего ТЗ.
В процессе ремонта все виды скрытых работ подлежат
освидетельствованию с составлением Акта на скрытые работы (приложение 2
к настоящему ТЗ),
Исполнитель, в согласованные с Заказчиком сроки, сдает Работы и
передает здания, сооружения по окончании Работ Заказчику по Акту приемки
здания, сооружения (приложение 3 к настоящему ТЗ) в составе комиссии,
назначенной приказом директора Томского ПМЭС.
При нахождении на территории подстанции при производстве ремонтных работ необходимо обязательное использование опознавательных жилетов-накидок, внешний вид которых должен соответствовать требованиям каталога спецодежды и средств индивидуальной защиты для работников ОАО «ФСК ЕЭС» (с надписью на жилете «подрядчик»).

Работы выполняются в соответствии с программой ремонтных работ, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком.

Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Исполнителем, а также графиком отключения оборудования.

Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику смету на проведение работ.

Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о
необходимости выполнения дополнительных работ.
Исполнитель представляет Заказчику первичные учетные
документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные
работы.
Контроль качества ремонтных работ должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в подрядной организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Подрядчик должен обеспечить:

- выполнение обследования несущих конструкций стен и фундаментов для принятия технического решения   по устройству кровли;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, запчастей, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийных сроков эксплуатации.

Подрядчик обязан провести  по окончании работ  комплексную диагностику несущих конструкций.

Показатели качества используемых материалов, изделий, качество законченных работ должны полностью соответствовать требованиям нормативных документов.

Результаты всех видов контроля, испытаний должны быть обязательно предоставлены Подрядчиком Заказчику до сдачи конструктивных элементов в эксплуатацию. Сертификаты и другие документы о качестве должны быть зарегистрированы.

Подрядчик должен обеспечить:

- входной контроль поступающего оборудования, материалов, изделий и запчастей;

- текущий контроль выполнения работ;

- приемочный контроль выполненных работ;

Входной контроль поступающих материалов, изделий и конструкций должен включать проверку:

-  наличия соответствующих сертификатов;

- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных – характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.

- правильность складирования и хранения.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования.

Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных видов работ, а также требуемые замеры и испытания.

Правила и нормы проведения операционного контроля должны быть разработаны и описаны в специальных документах (процедурах), включающих сведения о том, какая характеристика и кем контролируется (измеряется), о месте и методе контроля, его периодичности, правилах регистрации результатов контроля.

Подрядчик должен организовать проведение текущего контроля при выполнении работ. Текущий контроль также осуществляется Заказчиком.

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами, входящими в состав Подрядчика или привлекаемыми со стороны.

В любом случае специальные службы контроля качества должны быть оснащены техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и прошедшими соответствующую сертификацию.

Приемочный контроль должен включать в себя предъявление технадзору Заказчика скрытых работ, промежуточную сдачу отдельных работ. 

Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.

4.5. Сроки выполнения ремонтных работ.
Срок начала ремонтных работ – май 2014 года. Окончание ремонтных работ и сдача объектов  сентябрь 2014 года.

4.6. Гарантийное обслуживание.
Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы, а также материалов – 36 месяца  с момента подписания сторонами Акта приемки работ.

Гарантии качества распространяются на все выполненные работы, материалы.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика или Субподрядчиков, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Период восстановительного ремонта по гарантии Подрядчика составляет 20 (двадцать) дней с момента письменного обращения Заказчика к Подрядчику.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к Подрядчику.

5.1. Для выполнения  работ Подрядчик  должен быть обеспечен материально-техническими и кадровыми ресурсами:
Материально-технические ресурсы

	№ п/п
	Наименование машин и механизмов
	Кол-во, ед
	Право собственности или иное  право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае МТР), принадлежность (участник, субподрядчик и т.п.)
	Фактическое местонахождение
	Основные технические характеристики

	1
	А/м грузовой
	1
	
	
	На усмотрение подрядчика


Кадровые ресурсы

	Штатный персонал
	Общая численность  для выполнения  работ по данному договору

	Руководящий, чел
	1

	Инженерно-технический, чел
	1

	Рабочие строительных специальностей 2-6, чел
	5


5.2. Подрядчик должен иметь следующие разрешающие документы:

Свидетельство СРО на выполнение: 

1. Монтажа, усиления и демонтажа конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

2. Монтажа, усиления и демонтажа технологических конструкций.

5.3. Подрядчик должен иметь  за последние 3 года не менее  одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ в соответствии  с техническим заданием (не выполнение данного требования может  служить основанием для отклонения предложения).

5.4. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом.

5.5. У Подрядчика должна  отсутствовать кредиторская задолженность за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.6. Подрядчик должен предоставить письменное подтверждение службы судебных приставов о наличии, либо отсутствии возбужденных исполнительных производств в отношении подрядной организации, и наличии,  либо отсутствии, арестов на имущество подрядной организации.

5.7. Подрядчик не должен иметь неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

6. Перечень нормативных документов

1. СНиП 3.01.01-85 - Организация строительства производства.

2. СНиП-Ш-4-80 - Правила производства и приемки работ. Техника безопасности при строительстве.

3. 6589тм - Перечень нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

4.  СНиП 2.03.11-85 - Защита строительных конструкций от коррозии.

5. ГОСТ 28575-90 -  Защита бетонных конструкций от коррозии.

6. СНиП III -И.6-87 -  Окраска металлических поверхностей.

7. СНиП 12-03-2001 -  Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

8. СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

9. СНиП 3.03.01 -  Монтаж конструкций.

10.  ПОТ РМ-016-2001 -  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

11.  4567 ТМ - Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи переменного тока промышленной частоты.

12.  ГОСТ 23118-99 - Конструкции стальные строительные.
13.  СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

14.   СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Приложение 1

к Техническому заданию


АКТ

ГОТОВНОСТИ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

К ПРОИЗВОДСТВУ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Объект ремонта:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе представителей:

Исполнителя

______________________________________________________________________________

Заказчика

______________________________________________________________________________
Произвела     «____»  ______________ 20___ г.  проверку выполнения Заказчиком _________________________________________________ подготовительных работ  и наличия материалов для ремонтных работ, ознакомившись с производственно-технической документацией, установила:

        1. Подъездные дороги, электросеть, водопровод, сети сжатого воздуха и пара, телефонная связь, складские помещения, административные здания и прочие сооружения выполнены без отступления (с отступлением) от проекта. 

        2.  Материалы для ремонтных работ укомплектованы полностью (не полностью). Недостает  _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Доставка в срок недостающего количества материалов обеспечивается:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

       Проект производства работ и смета рассмотрены и соответствуют характеру и объему выполняемых работ.

Заключение:  Объект выводится в ремонт на срок  _______________   календарных суток  с   «______»  _________________ 20 ___ г.   по «_____»  __________________ 20 ___ г.

Представитель Заказчика  _____________________________________________

                                             (Ф.И.О.)
Представитель Исполнителя  _____________________________________________

                                             (Ф.И.О.)
Приложение 2

к Техническому заданию

АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Учреждение (предприятия) _______________________  «_________» 20___ г.

__________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________

                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Производитель работ ________________________________________________

Произвели осмотр выполненных – скрытых работ по устройству  __________

__________________________________________________________________

                                                         (наименование актируемых работ)

в здании (сооружении) ______________________________________________

__________________________________________________________________

При осмотре установили:

1. _____________________________________________________________

                                                     (описание выполненной конструкции)

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Выполненная конструкция ___________________________________________

__________________________________________________________________

                    (соответствует рабочим чертежам №№ или расходится с ними и в чем)

     2. ______________________________________________________________

                                             (наименование и качество примененных материалов)

__________________________________________________________________

     3. ______________________________________________________________

                                     (оценка качества работ и соответствие их своему назначению)

__________________________________________________________________

На основании выше изложенного разрешаем производство последующих работ _________________________________________________________ __________________________________________________________________

Представитель Заказчика  _____________________________________________

                                             (Ф.И.О.)
Представитель Исполнителя  _____________________________________________

                                      (Ф.И.О.)

Приложение 3

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Новосибирская СПБ 
                                                                        _________________ Р.С.Арбузов
                                                                   «____» ___________________ 20__г.

АКТ

ПРИЕМКИ ИЗ РЕМОНТА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

Комиссия в составе: ________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
назначенная _______________________________________________________ ___________________________________________________________________
произвела приемку в эксплуатацию объект ___________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

При приемке установлено:

1. Ремонт выполнялся ________________________________________________   в период с _______________ по _______________ и выполнен за ____________

календарных суток против ____________ суток по плану.

    Ответственный руководитель работ __________________________________ ___________________________________________________________________

    Производитель работ (бригада) ______________________________________

___________________________________________________________________

2. Ремонт произведен на основании ____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Имеющие место отступления от проекта ______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

4. При ремонте выполнены следующие основные работы __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перечень недоделок, не препятствующих нормальной эксплуатации объекта _____________________________________________  _______________________________________________________________.
6. Сметная стоимость ремонта объекта по утвержденной сметной документации __________________ тыс. руб.

       Фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту работ _________________________ тыс. руб.

       Сметная стоимость недоделок, перечисленных в п. 5 акта ______________

тыс. руб.

7. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение комиссии:

          Предъявленный к сдаче объект ___________________________________

___________________________________________________________________

принимается в эксплуатацию «_____» ______________ 20___ г. с оценкой выполненных работ ____________________ 

Приложение к акту _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии  ___________________________________________

Члены комиссии    ________________________________________________

                                             ________________________________________________
                                             ________________________________________________

                                ________________________________________________

Приложение 3 к

Договору № __ от________

График выполнения работ

	№ п/п


	Наименование Работ/ этапы работ
	Дата начала выполнения Работ
	Дата окончания

выполнения Работ
	Результат выполненных Работ

	1
	Ремонт внутреннего ограждения
	01.05.2013г.
	30.09.2013г.
	


	ПОДРЯДЧИК:

Организация

Должность

__________________ (подпись)

М.П.
	
	ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» ____________________

__________________ (подпись)

М.П.


	
	Приложение 4 к

Договору № __ от________




Форма представления информации

	Информация о заключённых договорах

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и составе исполнительных органов контрагента
	 

	
	ИНН
	ОГРН
	Наиме-нова-ние краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руково-дителя
	Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность руководителя
	№ и дата
	Пред-мет дого-вора
	Цена (млн.
руб.)
	Срок дей-ствия
	Иные сущест-венные условия
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наимено-вание / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	Информация о подтверждаю-щих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Справочно:

1. Указывается порядковый номер.

2. Указывается полное наименование контрагента, ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.

3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.

4. Указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (данные об участниках;  в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных.) и составе исполнительных органов контрагента.

5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников контрагента и составе исполнительных органов контрагента.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

от Подрядчика                                                                       от Заказчика
____________________                                                         _______________

1

