Техническое задание

на право заключения договора реализации строительно-монтажных работ по титулу

«Технологическое присоединение существующих ПС-35/6 кВ (М1, М2, М3, М4, Южная) и ВЛ 35 кВ Городская 1, 2 к шинам ОРУ 35 кВ ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Основания для выполнения работ:

Исполнение условий Договора подряда от 15.04.2013 г. №011-13/СУИД по титулу «Технологическое присоединение существующих ПС-35/6 кВ (М1, М2, М3, М4, Южная) и ВЛ 35 кВ Городская 1, 2 к шинам ОРУ 35 кВ ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях»

1.2. Предмет

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ: 

· закупка и поставка материалов и конструкций;

· строительно-монтажные работы на подстанции:

- демонтаж части строительных конструкций и оборудования (не пригодных к дальнейшей эксплуатации);

- устройство водоотведения для осуществления площадки строительства;

- организация мер против морозного пучения грунтов;

          и сдача результат работ Заказчику. 
1.3. Продолжительность реконструкции
Подрядчик приступает к работе с момента подписания Договора. Продолжительность выполнения работ:

Окончание работ – Декабрь 2013г.

Предельная цена работ: 50 809 267,85 руб. с учетом НДС 18%
2. характеристика объекта и общие требования

2.1  Назначение объекта

Цель: Реализация схемы выдачи мощности. Обеспечение и повышение надежности электроснабжения существующих и вновь сооружаемых потребителей электрической энергии.
2.2 Характеристика объекта реконструкции
Подстанция 500 кВ Пыть-Ях расположена на Северо-Западной окраине города Пыть-Ях Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, в 0,3 км к Западу от автодороги Тобольск – Нефтеюганск.

2.1.1. Климатические условия
Климат в районе строительства - суровый, континентальный. Зима - холодная и длительная. Установление снежного покрова происходит в середине октября, а разрушение - в первой декаде мая. Продолжительность неблагоприятного периода составляет восемь месяцев. Лето - теплое, но короткое. Характерно значительное количество осадков. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток.
Основные климатические характеристики действующей пС 500 кВ Пыть-Ях приведены в таблице 1.
Таблица 1.

	1
	Среднегодовая температура воздуха
	минус
	3,1оC

	2
	Абсолютный минимум температуры воздуха
	минус
	56оC

	3
	Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха
	минус
	48оC

	4
	Абсолютный максимум температуры воздуха
	
	34оC

	5
	Расчетная температура самой холодной пятидневки
	минус
	44оC

	6
	Максимальная скорость ветра расчетная для второго ветрового района
	
	22 м/с

	7
	Скоростной напор ветра на высоте 10 м (ПУЭ, 7 изд.)
	
	230 Па

	8
	Расчетный район гололедности – второй

Толщина стенки эквивалентного гололеда на высоте 10 м
	
	5 мм

	9
	Нормативная ветровая нагрузка при гололеде (по ПУЭ)
	
	80 Па

	10
	Нормативная скорость ветра при гололеде (по ПУЭ)
	
	11 м/с

	11
	Температура воздуха при гололеде
	минус
	5оС

	12
	Среднегодовая продолжительность гроз
	
	20-40 часлв

	13
	В среднем за год наблюдается дней с грозой
	
	22-26

	14
	Высота снежного покрова (средняя из максимальных):

- на открытых участках

- на защищенных участках
	
	50 см; 80 см

	15
	Согласно СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» (справочно), объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей составляет
	
	200 м3/м

	16
	Расчетная снеговая нагрузка по 4 району согласно СНиП 2.01.07-85
	
	2,4 кПа

	17
	Согласно ПУЭ ( изд.) пляска приводов
	
	Умеренная

	18
	Сейсмичность района по шкале MSK-64 (СНиП II-7-81)
	
	5 баллов

	19
	Климатический район в соответствии с ГОСТ 16350-80
	
	I2 (холодный)

	20
	Климатический район по СНиП 23-01-99
	
	1Д


2.2.1 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Категория грунтов по трудности разработки экскаватором, бульдозером и вручную – I. 

Рельеф площадки спланированный, ровный. 

Инженерно-геологические условия в районе расположения подстанции относятся к III категории сложности.

В геологическом строении участка работ принимают участие нерасчлененные озерно-аллювиальные и аллювиальные отложения, представленные суглинками и песками, перекрытыми с поверхности насыпными грунтами. 
3. Основные работы


3.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения

Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ приведена в Таблице 2.

Таблица 2. Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ

	Наименование работ
	Всего по строительству

	Монтаж металлических конструкций, т
	232,35

	Монтаж сборных железобетонных конструкций,
	204,34

	Устройство заземления, т
	3,73

	Кирпичная кладка,
	21,80

	Укладка труб полиэтиленовых, м
	51,50

	Прокладка металлорукава, м
	2410

	Монтаж кабеля, м
	18110

	Монтаж проводов неизолированных, т
	1,11

	Песок, м3
	57

	Щебень, м3
	287

	Восстановление территории ОРУ, нарушенной при строительстве, м3
	1250

	Монтаж основного оборудования:
	1346/4

	- трансформатор линейно-регулировочный ТДНЛ-63000/35 У1, шт.
	3

	- выключатель элегазовый 35 кВ, шт.
	4

	- разъединитель 35 кВ, шт.
	8

	- изолятор, шт.
	126

	- шинная опора, шт.
	15

	- ограничитель перенапряжения, шт.
	12


Необходимые для строительства конструкции, материалы и оборудование поставляются заводами в соответствии с договорами, заключенными между заказчиком, подрядчиком и соответствующими заводами-изготовителями.

Перед монтажом конструкции и материалы должны пройти входной контроль качества.

Данные таблицы не являются основанием для составления заявок на конструкции и материалы.
Площадка для временного складирования материалов и оборудования выполняется на свободной территории в границах ранее выполненного отвода.

Кроме того, для временного складирования материалов и оборудования возможно использовать существующие складские помещения и площадки на территории подстанции.
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и ПУЭ.
После завершения всех строительно-монтажных работ производятся необходимые пусконаладочные работы.

Доставка конструкций и оборудования к местам монтажа осуществляется автотранспортом. Для проезда автотранспорта используется существующая сеть внутриплощадочных и внешних автомобильных дорог.

Для более подробного решения вопросов технологии производства строительно-монтажных работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ.

После окончания строительства Подрядчиков  выполняется уборка строительного мусора и благоустройство территории подстанции. Поверхность площадки подстанции, нарушенная при строительстве, планируется и укрепляется щебнем.
3.2. Общие технические требования к строительно-монтажным работам

3.2.1.Требования к проведению основных строительно-монтажных работ

A Требования к охране труда

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ-01-03, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ 10-382-00, "Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок" (с изменениями и дополнениями) СО 153-34.03.150-2003 (ПОТР М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) и "Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ" СО 34.03.285-2002 (РД 153-34.3-03.285-2002).
B
Охрана окружающей среды

На период строительства приняты следующие мероприятия по охране окружающей среды:

· для нанесения минимального ущерба растительному слою при строительстве предусматривается использование передвижных временных зданий;

· в местах производства работ предусматривается установка туалетных кабин и контейнеров для строительных и твердых бытовых отходов; конструкция контейнеров должна исключать возможность загрязнения грунтов и поверхностных вод;

· при строительстве используются машины и механизмы с рабочими характеристиками, удовлетворяющими экологическим нормам, и находящиеся в исправном состоянии;

· не допускается захламление участков производства работ и прилегающих территорий строительным мусором

· не допускается пролив топлива на землю при заправке строительной техники;

 - не допускается сжигание на территории производства работ строительных и бытовых отходов и мусора;

· вся территория строительства освобождается от материалов и конструкций с последующим вывозом на склад подрядчика или заказчика; производится уборка строительного мусора с последующей утилизацией по договорам заказчика;

- после завершения строительно-монтажных работ проводится благоустройство территории.
3.2.2.Требования к сопровождающим работам и услугам.

Подрядчик должен обеспечить:

· предоставить состав бригады с указанием разрядов, групп по электробезопасности, а также лиц ответственных за безопасное проведение работ, назначенных распорядительным документом;

· предоставление и перебазировку спецтехники и механизмов, необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием;

· выполнение строительно-монтажных работ в объёмах, предусмотренных настоящим техническим заданием;

· обеспечение гарантийных обязательств после сдачи в эксплуатацию оборудования.

4. Организация строительства и основные ресурсные показатели

4.1. Общая часть. Условия осуществления строительства
Ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения и безопасность труда в течение строительства (реконструкции) в соответствии с действующим  законодательством несёт подрядчик.

Исполнитель работ (подрядчик) осуществляет производственный контроль за соблюдением в процессе строительства (реконструкции) требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной документации.

Застройщик (заказчик) вправе осуществлять контроль (технический  надзор) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ.

Реконструкция в соответствии с действующим законодательством ведется под контролем органов местного самоуправления и государственного контроля.

При подрядном способе строительства (реконструкции) по его завершении заказчик выполняет приемку выполненных подрядчиком работ.

Подрядчик должен:

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков. 

Подрядчик должен гарантировать, чтобы строительная площадка содержалась в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве. 

Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану всех объектов строительства, которая должна гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних как на объекты строительства, так и во временные поселки строителей.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:

- заключение договоров подряда с субподрядчиками в случае их заключения;

- обеспечение строительства энергоресурсами;

- отвод мест для временного складирования строительного мусора.

Все объекты строительства должны быть полностью завершены и приняты в эксплуатацию.
4.1. Потребность в строительных машинах, механизмах и транспорте
Организация работы транспорта должна обеспечивать бесперебойное обслуживание строительства в соответствии с планами производства строительно-монтажных работ и поставки материально-технических ресурсов.

Потребность в основных машинах, механизмах и транспортных средствах приведена в Таблице 3.

Таблица 3. Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	Наименование
	Количество, шт.

	Бульдозер
	2

	Трактор гусеничный
	2

	Экскаватор с емкостью ковша 0,40 м3
	1

	Буровая установка ЛБУ-50
	1

	Сваебойный агрегат
	1

	Кран автомобильный груз. 16 т
	2

	Кран автомобильный груз. 10 т
	2

	Автомобиль бортовой груз. 11 т
	2

	Тягач с прицепом
	1

	Самосвал груз. 13 т
	1

	Тягач с трейлером груз. 60 т
	1

	Тягач с прицепом-тяжеловесом для перевозки строительной техники
	1

	Бригадная машина для перевозки людей
	2

	Автогидроподъемник АГП
	1

	Автомобиль для доставки питьевой воды
	1

	Автомобиль-топливозаправщик
	1

	Передвижная авторемонтная мастерская
	1

	Сварочный трансформатор
	2


Количество основных машин и механизмов определено по "Табелю машин и механизмов для мехколонн по строительству ВЛ и ПС 35-750 кВ. 

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ с учетом имеющегося в строительно-монтажных организациях парка машин и механизмов.

4.2. Методы производства основных монтажных работ

Строительно-монтажные работы разбиваются на два периода: подготовительный и основной.

Подготовительный период исчисляется от начала, работ на строительной площадке до начала работ по возведению сооружений основного и вспомогательного производственного назначения и включает организационно-подготовительные мероприятия, внеплощадочные и внутриплощадочные работы.

Работы основного периода строительства начинаются после завершения в необходимом объеме подготовительных работ и исчисляются от начала общестроительных работ до окончания пусконаладочных работ по основным зданиям и сооружениям.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с требованиями
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и ПУЭ.

Демонтажные работы, выполняемые в условиях действующего предприятия, должны производиться в соответствии с требованиями охраны труда, прописанными в ППР, согласованным и утвержденным Заказчиком. В них должны быть оговорены условия работ, которые могут привести к возгоранию или взрыву сред предприятия. Выполнение демонтажных работ должно производиться в соответствии с требованиями безопасности согласно СНиП 12-03-2001. Часть 1. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002. Часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и разработанными требованиями и инструкциями к производству работ, согласованными и утвержденными Заказчиком.

4.3. Доставка строительных материалов, конструкций и оборудования

Доставка конструкций и оборудования к местам монтажа осуществляется Подрядчиком автотранспортом. Для проезда автотранспорта используется существующая сеть внутриплощадочных и внешних автомобильных дорог.
Материально-техническое обеспечение строительных работ и организация транспортирования, складирования и хранения материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85*.
4.4. Обеспечение подрядчиком качества строительно-монтажных работ
При строительстве объекта должен быть организован эффективный контроль качества
выполняемых работ, направленный на обеспечение соответствия качества работ требованиям
действующих нормативных документов и проектной документации.

Производственный контроль качества строительства выполняется производителем работ и включает в себя:

· входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

· приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

· входной контроль применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

· операционный контроль в процессе выполнения и по завершении технологических операций;

· оценку выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Административный контроль за строительством в целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства ведется органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством.

4.5. Организация и условия труда работников

На строительной площадке для работающих должны быть созданы соответствующие санитарно-гигиенические условия в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".

До начала реконструкции объекта должны быть выполнены предусмотренные проектом организации строительства и проектом производства работ подготовительные работы по организации стройплощадки.

Участки производства работ должны быть ограждены, установлены знаки безопасности, указатели проезда и прохода к местам производства работ.

Должны быть оборудованы санитарно-бытовые и производственные помещения, определены места складирования материалов и оборудования.

Территория производства работ, а также проезды и проходы должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

Для участков работ предусматривается общее равномерное освещение. Для освещения участков работ следует применять типовые передвижные инвентарные осветительные установки.

4.6. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарные мероприятия

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ-01-03, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ 10-382-00, "Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок" (с изменениями и дополнениями) СО 153-34.03.150-2003 (ПОТР М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) и "Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ" СО 34.03.285-2002 (РД 153-34.3-03.285-2002).

Мероприятия по технике безопасности по отдельным видам строительно-монтажных работ подробно изложены в типовых технологических картах.

При транспортировке строительных грузов необходимо соблюдать "Правила дорожного движения Российской Федерации" и "Правила по охране труда на автомобильном транспорте".

Принятые проектом решения, материалы и оборудование находятся в строгом соответствии с требованиями РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности Российской Федерации».

Участки производства работ, находящиеся в зоне влияния действующих электроустановок требуют разработки специальных мероприятий по защите работающих от поражения электрическим током.

Мелкий бытовой мусор собирается в специально установленные контейнеры и ежедневно отвозится  автотранспортом на местные свалки бытовых отходов.

Площадки стоянки строительных механизмов оборудуются контейнером для сбора использованных обтирочных материалов и емкостями для сбора отработанного масла, которые своевременно отвозятся на места свалки и места приема.

Строящиеся здания, временные сооружения, а  также подсобные сооружения должны быть на весь период строительства обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 01-02-95*).

Образовавшиеся в период реконструкции строительные отходы и мусор, отвозятся автотранспортом на полигоны твердых отходов по договорам с местными органами.

4.7. Охрана окружающей среды

На период строительства приняты следующие мероприятия по охране окружающей среды:

· для нанесения минимального ущерба растительному слою при строительстве предусматривается использование передвижных временных зданий;

· в местах производства работ предусматривается установка туалетных кабин и контейнеров для строительных и твердых бытовых отходов; конструкция контейнеров должна исключать возможность загрязнения грунтов и поверхностных вод;

· содержимое туалетов регулярно вывозится специализированными машинами на очистные сооружения; строительный мусор и твердые бытовые отходы - на ближайший полигон ТБО;

· при строительстве используются машины и механизмы с рабочими характеристиками, удовлетворяющими экологическим нормам, и находящиеся в исправном состоянии;

· не допускается пролив топлива на землю при заправке строительной техники;

· не допускается захламление участков производства работ и прилегающих территорий строительным мусором;
· не допускается сжигание на территории производства работ строительных и бытовых отходов и мусора;
· вся территория строительства освобождается от материалов и конструкций с последующим вывозом на склад подрядчика или заказчика; производится уборка строительного мусора с последующей утилизацией по договорам заказчика;

· после завершения строительно-монтажных работ проводится благоустройство территории.
4.8. Гарантийное обслуживание и послегарантийное обеспечение
Гарантийный срок нормальной эксплуатации создаваемых систем – 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию ПС.

Гарантии на работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедших из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в Сервис-Центр для проведения ремонта и возвращения после ремонта исправного оборудования Подрядчик осуществляет за свой счёт.

В случае замены какого-либо узла (детали) гарантийный срок в отношении замененного узла составляет 2 года от момента замены.

После окончания гарантийного срока нормальной эксплуатации оформляется акт о завершении всех работ. По окончанию гарантийного обслуживания подписывается Акт перевода оборудования на послегарантийное обеспечение.
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