Техническое задание на выполнение в 2014 году работ по ремонту внутреннего ограждения на ПС 500 кВ томская.
1. Общая характеристика объекта, основание цели и общие требовании к работам.
1.1.
Объект и его назначение.
ПС 500 кВ Томская обеспечивает распределение электроэнергии в сети 220-500 кВ.
1.2. Основание дли проведения работ.
Основанием является Утвержденный сводный план ТОиР.

1.3. Состав работ и услуг.
Подрядчик  обязуется  выполнить  следующие  работы  по  ремонту внутреннего ограждения ПС 500 кВ Томская:
· поставка материалов;
· ремонтные работы;
· обеспечение технического руководства ремонтом;
· гарантийное обслуживание.
Гарантийные обязательства выполняются подрядчиком в течение 36 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию и распространяются на работы выполненные Подрядчиком.
1.4.
Характеристика площадки и района.
1.4.1 Расположение объекта.
ПС 500 кВ Томская находится по адресу: Томская область. Томский район, п.Молодёжный.
1.4.2. Климатические условия района ремонта.
· Климатический район строительства – II с резко континентальным
климатом.

· Расчетная минимальная температура воздуха - -44̊ С
· Снеговой район - IV (240 кгс/м2)

· Ветровой район - II (30 кгс/м2)

-
Толщина стенки гололеда - 5 мм
2. Поставка материалов и оборудовании.
Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком, согласно предоставленной им сметы, согласованной с Заказчиком.
3. Ремонтные работы.
3.1. Ведомость объемов работ по ремонту внутреннего ограждения на ПС 500 кВ Томская
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Снятие сетчатого ограждения, удаление столбов
	м.п.
	1534

	2
	Подготовка фундамента под ограждение (подготовка основания - 48м3, установка арматуры, укладка бетона)
	м3 бетона в деле
	152

	3
	Установка столбов ограждения СО.2000.6040.1.5.ОЦ полимер Комплект (Ral-6005)
	шт.
	600

	4
	Установка панелей ограждения П-L3D.2500.1530.200.50.4. ОЦ полимер (Ral-6005)
	шт.
	600

	5
	Установка ворот распашных BP.16O.500.M3D.H. (Ral-6005) (подготовка основания под фундамент, устройство фундамента, установка ворот)
	шт.
	9


4. Организация работ.
4.1. Общие требования.
Подрядчик должен выполнить комплекс ремонтных работ в соответствии с п.1.3 и п.3.1. настоящего технического задания, с учетом действующих Норм и Правил.
Подрядчик должен:
- возвести собственными силами и средствами на территории подстанции все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;
- поставить на ремонтную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, технику;
-
обеспечить  выполнение на ремонтной  площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;
-
обеспечить содержание в чистоте и уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории и ликвидацию отходов по окончании работ;
-
вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приёмке выполненных работ за пределы ремонтной площадки своё оборудование и временные здания и сооружения;
Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных подрядчиков.
Подрядчик должен гарантировать, чтобы ремонтная площадка содержалась в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем сотрудникам, участвующим в работах.
Подрядчик должен согласовать с Заказчиком:
-
заключение договоров подряда с субподрядчиками в случае их
заключения;
· обеспечение ремонтных работ энергоресурсами;
· сроки отключения оборудования;
· оформление цветовой гаммы.
4.2. Характеристика условий выполнения работ.
Работы будут выполняться на территории подстанции в нормальных условиях, вблизи электроустановок высокого напряжения в условиях действующей подстанции.
Мусор должен быть вывезен Подрядчиком на автомашинах на расстояние до 10 км.
4.3. Временные здания и сооружения.
На период ремонта персонал Подрядчика пользуется собственными инвентарными строительными вагончиками.
4.4. Требования к выполнению ремонтных работ и их качеству.
Заказчик сдает, а Исполнитель принимает здания, сооружения для выполнения Работ по Акту готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ (приложение 1 к настоящему ТЗ).
Исполнитель выполняет Работы в соответствии с НТД, указанной в п. 6 настоящего ТЗ,
В процессе ремонта все виды скрытых работ подлежат освидетельствованию с составлением Акта на скрытые работы (приложение 2 к настоящему ТЗ).
Исполнитель, в согласованные с Заказчиком сроки, сдает Работы и передает здания, сооружения по окончании Работ Заказчику по Акту приемки здания, сооружения (приложение 3 к настоящему ТЗ) в составе комиссии, назначенной приказом директора Томского ПМЭС.
При нахождении на территории подстанции при производстве ремонтных работ необходимо обязательное использование опознавательных жилетов-накидок, внешний вид которых должен соответствовать требованиям каталога спецодежды и средств индивидуальной защиты для работников ОАО «ФСК ЕЭС» (с надписью на жилете «подрядчик»).
Работы выполняются в соответствии с программой ремонтных работ, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком.
Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Исполнителем, а также графиком отключения оборудования.
Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику смету на проведение работ.
Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
Исполнитель представляет Заказчику первичные учетные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.
Контроль качества ремонтных работ должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в подрядной организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
Подрядчик должен обеспечить:
· выполнение обследования несущих конструкций стен и фундаментов для принятия технического решения по устройству кровли;

· качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

надлежащее качество используемых материалов, запчастей, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
-
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийных сроков эксплуатации.
Подрядчик обязан провести по окончании работ комплексную диагностику несущих конструкций.
Показатели качества используемых материалов, изделий, качество законченных работ должны полностью соответствовать требованиям нормативных документов.
Результаты всех видов контроля, испытаний должны быть обязательно предоставлены Подрядчиком Заказчику до сдачи конструктивных элементов в эксплуатацию. Сертификаты и другие документы о качестве должны быть зарегистрированы.
Подрядчик должен обеспечить:
· входной контроль поступающего оборудования, материалов, изделий и запчастей;

· текущий контроль выполнения работ;
· приемочный контроль выполненных работ;
Входной контроль поступающих материалов, изделий и конструкций должен включать проверку:
-
наличия соответствующих сертификатов;
-
наличия  и надлежащего заполнения документа о качестве и
соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным
в нормативном документе, регламентирующем технические требования к
данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности
защитных и окрасочных покрытий и т.п.

· правильность складирования и хранения.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования.
Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных видов работ, а также требуемые замеры и испытания.
Правила и нормы проведения операционного контроля должны быть разработаны и описаны в специальных документах (процедурах), включающих сведения о том, какая характеристика и кем контролируется (измеряется), о месте и методе контроля, его периодичности, правилах регистрации результатов контроля.
Подрядчик должен организовать проведение текущего контроля при выполнении работ. Текущий контроль также осуществляется Заказчиком.
Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами, входящими в состав Подрядчика или привлекаемыми со стороны.
В любом случае специальные службы контроля качества должны быть оснащены техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и прошедшими соответствующую сертификацию.
Приемочный контроль должен включать в себя предъявление технадзору Заказчика скрытых работ, промежуточную сдачу отдельных
работ.
Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
4.5. Сроки выполнения ремонтных работ.
Срок начала ремонтных работ - май 2014 года. Окончание ремонтных работ и сдача объектов сентябрь 2014 года.
4,6. Гарантийное обслуживание.
Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы, а также материалов - 36 месяца с момента подписания сторонами Акта приемки работ.
Гарантии качества распространяются на все выполненные работы, материалы.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика или Субподрядчиков, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.
Период восстановительного ремонта по гарантии Подрядчика составляет 20 (двадцать) дней с момента письменного обращения Заказчика к Подрядчику.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5. Перечень нормативных документов
1. СНиП 3.01.01-85 - Организация строительства производства.
2. СНиП-Ш-4-80  - Правила производства и  приемки работ. Техника безопасности при строительстве.
3. 6589тм - Перечень нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

4.
СНиП 2.03.11-85 - Защита строительных конструкций от коррозии.
5. ГОСТ 28575-90 - Защита бетонных конструкций от коррозии.

6. СНиП III -И.6-87 - Окраска металлических поверхностей.

7. СНиП 12-03-2001 - Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
8. СНиП  12-04-2002  - Безопасность труда в строительстве.  Часть 2.
Строительное производство.
9. СНиП 3.03.01- Монтаж конструкций.
10.  ПОТ РМ-016-2001- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

11. 4567 ТМ - Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи переменного тока промышленной частоты.

12. ГОСТ 23118-99 - Конструкции стальные строительные.

13. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

14. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
